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Baubeschreibung fiir den EFH 139

von Ytong Bausatzhaus

Abb. enthélt Sonderausstattung

Mit dem EFH 139 erhalten sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen glasdichten
Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das EFH 139 den aktuellen bautechnischen
Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong-Porenbeton erstellen sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erfullung der gesetzlichen Normen bendtigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heiRRt, dass sie mit fachlicher Unterstitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet ihnen Verarbeitungssicherheit und sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus-Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthdlt den Leistungsumfang fiir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen sie als Bauherr die bendétigten behdrdlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebihren.
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Voraussetzung fir eine sichere Fundamentlerg‘lbg und deren statische Berechnung ist

~ein—tragfahiger -Baugrund:Zur Feststellung der geologischenVerhaltnisse des

Bauplatzes stellen sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.

Hausdaten
Bruttogrundfliche ohne Vordacher: 92,8 m?, DNG 22°, Hausabmessung: 7.84 m x 11.84 m

Gesamt-Nutzfldche nach DIN 277: 138,7 m?, Gesamt-Wohnfldche nach WoFIV03: 136,7 m? (Rohbau)

Erdgeschoss:

Nutzfliche nach DIN 277: 74,1 m?

Wohnfldche nach WoFIV03: 72,1 m?

(Rohbau)

Rohbaugeschosshdhe: 2,775 m

Dachgeschoss:
Nutzfliche nach DIN 277: 92,2 m?

Wohnflache nach WoFIVO03: 83,6 m?

(Rohbau)

Rohbaugeschosshohe: 2,775 m

Stand: Jan. 2018 2
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Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

= Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fiir das Haus.

= Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und Ubergeben, die
sie als Bauherren bei den zustandigen Baubehdorden einreichen.

1.2 Bauausfiihrungsplanung

=  Auf Grundlage ihrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des Auftragsumfanges
erforderlichen Planzeichnungen als Ausfiihrungsplane im Malstab 1:50 erstellt.

= Die Ausfiihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen und
Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer priifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong Bausystem und
die geologischen Verhiltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

= Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit glltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wdrmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen technischen
Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage, Fuf3bodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

= Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der noétige Schallschutznachweis erstellt.

Stand: Jan. 2018 5
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2. Bauleitung

= Bauleitung fir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gliltigen Landesbauordnungen
der Bundeslander geregelt.

= Es erfolgt eine ausfiihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie in die
Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsrdumen des Ytong
Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in enger Abstimmung und
terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfiihrmeister) fir die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die Baustelleninstrukteure
verfligen Uber eine fundierte Berufsausbildung und Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die
Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und werden regelmaRig fortgebildet. Sie legen fir
und mit ihnen, dem Bauherrn, die erste Reihe der Mauersteine an. AnschlieRend weisen sie
sie in die nachsten Schritte ein. Der Baustelleninstrukteur Gberprift die Qualitat ihrer Arbeit
als Selbstbauer.

Stand: Jan. 2018 6
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4. Die Werkzeuge
Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

=  Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fiir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk notwendigen
Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

o Auftragskellen fiir YTONG - Dinnbettmortel flr die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

e Gummihammer,
e Quirl,

e Dosensenker,

e Schleifbretter,

o \Wasserwaage,

e Bauhelme,
e Widia-—
e Handsage,
e Sagewinkel
Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

= Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des Rohbaus
gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) fir die Dauer der Rohbauerstellung, max. 3
Monate kostenfrei zur Verfligung.

Stand: Jan. 2018 7
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5. Der Rohbau:
5.1 AuBRenwaidnde

=  Fir die AuRenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemaR Ausfihrungsplanung geliefert.

=  Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein
sorgt fiir die erforderlichen

Warmedammwerte im Bereich der
massiven Wandbaustoffe. Einschalig
gebaut, ohne aufwandige
ZusatzmaBBnahmen zur
Warmedammung!

= Die Lieferung beinhaltet den
zugehorigen Dinnbettmartel als Sackware nach Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stiirze, Sturzschalen, Stahltrdger zur Uberdeckung der
Rohbaud6ffnungen fiir Fenster, Fenstertliren und der Hauseingangstur.

5.2 Die Innenwiande

=  Fir die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem sowie Grifftaschen gemall Ausflihrungsplanung geliefert.

=  Ytong Planblock W PPW 4 - 0,50 24 cm dick

=  Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine gemafl
Ausfiihrungsplanung geliefert.

=  Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick

= Die Lieferung beinhaltet den zugehdrigen Diinnbettmortel als Sackware sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der Rohbauéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt
hilfreiche Hinweise flir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermaortel MG Il zum Anlegen der ersten
Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender
Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden muissen
(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fiir AuBen- und Innenwéande)

Stand: Jan. 2018 8
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5.3 Die Geschossdecke

Die Decke liber dem Erdgeschoss wird als massive Elementdecke geliefert. Die Deckenelemente
bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und

Leistungsumfang:

Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MakR, vorgefertigt in den vorgesehenen MaRen und Biegeformen

Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

Lieferung der Ytong Deckenrand-Dammschalung fir die systemgerechte Abstellschalung zur
Dachringankerausbildung

Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten
Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fiir die Deckenplatten

Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines Ytong
Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.

Stand: Jan. 2018 9
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5.4 Die Geschosstreppe

Es wird eine Ytong Massivtreppe fiir das Erdgeschoss geliefert.
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Mortelfuge variabel,
je nach Steigungaverhaltnis

= Die Treppe besteht aus maRRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend dem
Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist vorgesehen zur
spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

= Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen
= Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

* Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den értlichen
Baustelleninstrukteur

= Die Bauherren benétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist nach
Einbau sofort nutzbar

Stand: Jan. 2018 10
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5.5 Das Massivdach

Das Massivdach tiber dem Dachgeschoss wird als massives Elementdach (bis zum First) geliefert. Es
besteht aus einzelnen Ytong Dach- und Deckenplatten in laut Statik erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Dach- und Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

= Liefern und Entladen der Ytong Dachplatten

= Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MakR, vorgefertigt in den vorgesehenen MaRen und Biegeformen

= Zum Ausbetonieren des Ringankers und der Fugen der Massivdachplatten tGiber dem
Dachgeschoss wird Fertigbeton mitgeliefert.

=  Einweisung in die Verlegung der Fugen- und Ringankerbewehrung durch den Ytong
Baustelleninstrukteur

= Lieferung der Ytong Deckenrand-Dammschalung fiir die systemgerechte Abstellschalung zur
Dachringankerausbildung

= Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Dachplatten
= Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fiir die Dachplatten

= Das Auflegen der Ytong Massivdachplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines
Ytong Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Ytong Deckenplatten sowie der Dachplatten sind bauseitig drei
Personen als Helfer bereitzustellen.

Stand: Jan. 2018 11
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6. Der Schornstein

= Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist flir einen Kamin oder Kachelofen
entsprechend den Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus einem
Handmontagesystem und wird ab Bodenplatte geliefert. Der Schornstein ist
einzligig und hat einen integrierten Thermoluftzug fiir die raumluftunabhangige
Betriebsweise. (Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des Schornsteinfegers

kénnen Auflagen erforderlich werden, die durch den Bauherren zu erbringen sind
z.B. Zwangs-Schaltungen flir Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter flir
Liftungsanlagen)

= Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte, Schornsteinkopfbewehrung,
Reinigungsoffnung, Feuerstattenanschluss 90°, Kondensatsammelbehalter,
Schornsteinkopfhalterung inklusive Befestigungsmaterial

7. Aufdach-Holzkonstruktion tiber dem YTONG Massivdach

Der auf dem Massivdach erforderliche Dachstuhl fiir das Wohnhaus wird fiir den Bauherrn geliefert
und errichtet.

= Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

=  Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.

=  Die Sparrenkopfe sind gehobelt und nicht profiliert.

=  Die Trauf- und Ortgangschalung wird mitgeliefert. (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder
19mm, farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)

=  Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Satteldach mit 22°

=  Die Dachliberstande betragen an den Traufseiten 50 cm (gemessen bis AuRenkante Sparren)
und an den Giebelseiten jeweils ca. 42 cm (ohne Flugsparren).

Stand: Jan. 2018 12
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8. Dachmaterial:

8.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen
wahlweise Tegalit oder Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat
Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewadhlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

=  Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter

= Metallroll / Figaroll

=  Firstanfangscheibe / Firstanfangstein

= Ortgangziegel rechts und links

= Ortgangstein als % Steine fir die Eindeckung im Versatz (nur bei Tegalit)
= Erforderliche Sturmklammern

= 1 Stiick Saniliifter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

= 2 Standsteine mit Bligel und Sicherheitsrost fiir Schornsteinfeger

= 2 Stiick Standsteine mit Bligel und Sicherheitsrost fiir Schornsteinfeger

= 1 Sicherheitshaken fiir Dachleiter

Je nach Bauort und Héhenlage kénnen ggf. auch Sturmklammern zur Befestigung der Dachsteine notwendig
werden. Diese kénnen von uns gegen Mehrpreis bezogen werden.

Stand: Jan. 2018 13
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8.2 Dachzubehor
Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehdrmaterialien:

= diffusionsoffene Unterspannbahn
= Konterlattung / Dachlattung
=  Traufbohlen

=  Ortgangbrett gehobelt

= Liftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fiir die Traufen

= Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

8.3 Dachentwasserung

= Lieferung der fiir die Dachentwdasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus Titan-Zink, 6-
teilig, inkl. Zubehor, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich
(Standrohre):

= Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenbdden
= Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt

= Fallrohrbogen, Fallrohre, Fallrohrschellen

8.4 Dachdimmung auf dem Massivdach

= Lieferung der Mineralwolle d=16 cm WLG 035 zum Einbau zwischen den Sparren
auf dem Massivdach.

Stand: Jan. 2018 14
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9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertiiren entsprechend der Planung fiir das Erdgeschoss und
das Dachgeschoss inklusive der Einbaumaterialien .

Fensteroffnungen zzgl. Rollladenkasten EG: 2x2,0x0,75m; 3x1,0x2,17 m; 2x2,0x2,17 m
DG: 3x1,0x2,115m;3x2,0x0,75m; 2x2,00x1,865m; 1x1,0x0,75 m;
1x1,0x1,115m

Fensterbéinke innen und auf8en sind nicht im Angebot enthalten.

Fabrikat: Kneer-Stidfenster

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Us = 0,5 W/ (m2K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-6-Kammerprofil KF 594 exklusiv flaichenversetzt, deutscher
Herstellung, mit Mitteldichtung fiir zusatzliche Abdichtung und Warmedammung,
Fensterprofil mit verzinkter Metallverstarkung sorgen fir statische Sicherheit und
Stabilitat.

Farbe: innen weil}, auRen weild
Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschldage mit Basissicherheit und Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster des
Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

10. Rollladen

10.1 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fir alle Fenster und Fenstertiren ihres Ytong Bausatzhauses werden
Ytong Rollladenkasten als Aufsatzrollladenkasten mit AuBenrevision in
Mauerwerksstarke geliefert. Die Rollladenkasten werden fertig auf den
Fenster- Elementen montiert und mit entsprechendem Zubehor geliefert:
Ytong Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt
und sind nach Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach
bauseitiger Herstellung des Innen- und AuRenputzes nicht mehr sichtbar.

10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fiir die Fenster und Fenstertiiren im Erd- und
Dachgeschoss fir den Rollladenkasten.

= Lieferung der PVC-Rollladenpanzer in den Standardfarben: WeiR

Stand: Jan. 2018 15
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10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiiren erhalten bereits werkseitig auBen auf
den Fensterrahmen montierte Rollladenfiihrungsprofile in der Farbe ihrer Fenster.

10.4 Rollladenantriebe

Der Antrieb der Rollladen erfolgt mit Rohrmotoren (Somfy ILMO WT) fiir den elektrischen Antrieb
der Rollladen.

Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig bereitzustellen.

11. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustir
mit einem vollverglastem Seitenteil aus dem Aktionshaustiirprogramm
2018 der Fa. Kneer-Sudfenster, Typ Meldorf gemaR Planung (2,26 x 2,20).

Profil: Marken-6-Kammerprofil KF 714 S exquisit flichenversetzt, deutscher
Herstellung, vollarmiertes Fensterprofil aus dem Werkstoff ,RAU-FIPRO".

Farbe: innen weil, auRen weild

Profilzylinder: Standard (904) Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion,
mit Bohrschutz, 5 Wendeschlissel

Verriegelung: 3-Fallen-Automatikschloss (ohne E-Offner)

Griffe/Drucker: Schmalrahmengarnitur mit Griffstange 400 mm lang (780K), Innendriicker 793K

Stand: Jan. 2018 16
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12. Ausbaupakete:
12.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liiftungssystem

Flr den Innovationsbausatz 139 wird ein dezentrales Liiftungssystem mit Warmerlckgewinnung von
inVENTer geliefert. Die LUfter werden einfach in die jeweilige AuRenwand installiert. Es werden keine
zusatzlichen Luftungskanale und Rohrleitungen bendtigt.

Dank der hohen Warmeriickgewinnung nutzen sie ihre Heizenergie effizient und leisten einen Beitrag
zur Verringerung des CO-AusstoRes.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

= 6 Stk. inVENTer iV14V

= 1 Stk.inVENTer iV Twin

= 1 Stk. Regler s Move s8

= 1 Stk.aV100 Abluftventilator
= 1 Stk.aV100 Wandeinbauset

Stand: Jan. 2018 17
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Stand: Jan. 2018

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandséage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fiir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecke

massive Ytong Treppe

raumluftunabhangiger Schornstein

Ytong Massivdach, inkl. Lieferung und Montage des Holzdachstuhls
Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwadsserung

Fenster weiRl mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fiir Fenster und Fenstertlren

Hauseingangstiir mit Seitenteil

kontrollierte Be- und Entliftung
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Allgemeine Bemerkungen

A

Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung genannt und
beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehérigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behordlichen Unterlagen durch die
Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach Priifung
umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis eines
baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie die
ungehinderte Zufahrtmaglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

lhr Ytong Bausatzhaus-Partner ist ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung und
Organisation der notwendigen MalRnahmen gern behilflich.

Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemal Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das

Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriiste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im Schwenkbereich des
Kranes. lhr Ytong Bausatzhaus-Partner ist ihnen bei der Beantragung und termingerechten
Organisation der notwendigen MalRnahmen gern behilflich. Schutz- und Montagegeriste
sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und bauseits sicherzustellen.

Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fiir das Haus unterliegt der

Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem Lastfall nicht
driickendes Wasser im Griindungsbereich. Es werden die Bodenklassen 3-5 sowie eine
Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt. Zur sicheren Feststellung der
geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die Erstellung eines Baugrundgutachtens
gefordert.

Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstiick wie
Grenzen, Hohen- und Lageplane des 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurs,
Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens, Schnurbécke sowie Einmessung des
Gebaudekorpers und die Fortfihrung des Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die
entsprechenden Unterlagen stellt der Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils
rechtzeitig zur Verfliigung, damit ein reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.
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* Bei Materialanlieferungen gewahrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung seine oder
die Anwesenheit einer von ihm beauftragten Person.

=  Zur Entladung der Fenster und der Haustr stellt der Bauherr zwei Helfer

= zur Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebdude
sichergestellt ist. Es miissen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

= Die Liefermengen richten sich nach den RohbaumaRen einschlieRlich
erforderlicher Verschnittreserven. Uberzihlig gelieferte Mengen bleiben
Eigentum des Ytong Bausatzhaus- Partners.

= Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

= Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-
Paletten) bleiben diese Eigentum des YTONG Bausatzhaus-Partners und
sind vollstandig zuriickzugeben.

=  Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

= Fir die Bandsdge wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fillig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach
Rickgabe der Bandsage durch die Verrechnung mit der ndachsten Rechnung.

* Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen
technischen Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien,
sind vorbehalten.

= Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und
Markenartikel, falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien
dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der Bauherr
sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt deren
geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca................... Wochen
Dacheindeckung: ca.........ccccueuu.e. Wochen
......................................................... Wochen
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