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Bausatzhaus

Baubeschreibung fir den STV 133

von Ytong Bausatzhaus

Mit dem STV 133 erhalten sie einen Bausatz zur Errichtung des geschlossenen glasdichten
Rohbaus. Verbunden mit der Planung wird das Innovationshaus den aktuellen
bautechnischen Anforderungen sowie der Energieeinsparverordnung gerecht.

Mit dem Baustoff Ytong-Porenbeton erstellen sie ein einschaliges Mauerwerk, das keine
zusatzliche Dammung zur Erfiillung der gesetzlichen Normen bendtigt.

Selberbauen mit dem Ytong Bausatzhaus heilst, dass sie mit fachlicher Unterstiitzung die
gelieferten Materialien in Eigenleistung verarbeiten. Das speziell auf den Selberbau
abgestimmte Bausystem bietet ihnen Verarbeitungssicherheit und sie erstellen ein massives
Einfamilienhaus in bewahrter Ytong Bausatzhaus-Qualitat.

Diese Baubeschreibung enthdlt den Leistungsumfang fir ein Ytong Bausatzhaus. Die
enthaltenen Abbildungen und Angaben sind nicht Vertragsbestandteil, sondern dienen als
Anregung. Terrassen, Garagen, Kamine und alle sonstigen Darstellungen gehéren nur dann
zur Vertragsleistung, wenn sie vertraglich vereinbart sind.

Fir das Bauantragsverfahren beschaffen sie als Bauherr die bendtigten behordlichen
Unterlagen und tragen gegebenenfalls die anfallenden Gebliihren.

Voraussetzung fiir eine sichere Fundamentierung und deren statische Berechnung ist ein
tragfahiger Baugrund. Zur Feststellung der geologischen Verhaltnisse des Bauplatzes stellen
sie auf eigene Kosten ein geeignetes Baugrundgutachten bereit.
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Hausdaten
Bruttogrundflache ohne Vordacher: 91,7 m?, DNG 25°, Hausabmessung: 9,115 m x 10,30 m

Gesamt-Nutzfliche nach DIN 277: 134,9 m?, Gesamt-Wohnflache nach WoFIV03: 133,3 m? (Rohbau)

Erdgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 68,8 m?
Wohnfldche nach WoFIV03: 67,2 m?
(Rohbau)

Rohbaugeschosshohe: 2,775 m

Dachgeschoss:

Nutzflache nach DIN 277: 66,1m?

Wohnfldche nach WoFIV03: 66,1 m?

(Rohbau)

Rohbaugeschosshohe: 2,775 m

ARBEITEN
14,1m2

s +2.91%
¥
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Liefer- und Leistungsumfang durch Ytong Bausatzhaus

1. Ingenieurleistungen

1.1 Baugenehmigungsplanung

= Erstellung der erforderlichen Unterlagen zum Bauantrag fiir das Haus.

= Die Unterlagen werden dem/den Bauherren zur Unterschrift vorgelegt und tbergeben, die
sie als Bauherren bei den zustdndigen Baubehorden einreichen.

1.2 Bauausfithrungsplanung

= Auf Grundlage ihrer Plane zum Bauantrag werden die im Rahmen des Auftragsumfanges
erforderlichen Planzeichnungen als Ausfiihrungsplane im Malstab 1:50 erstellt.

= Die Ausfiihrungsplanung umfasst des Weiteren selbstbaugerechte Detailzeichnungen und
Einbauanleitungen.

1.3 Statische Berechnung

= Erstellen einer priifbaren statischen Berechnung, ausgerichtet auf das Ytong Bausystem und
die geologischen Verhdltnisse des Bauplatzes.

1.4 Warmeschutznachweis

= Erstellung des Warmeschutznachweises entsprechend der zurzeit giiltigen
Energieeinsparverordnung.

(Zur Erstellung des Wdrmeschutznachweises gibt der Bauherr die erforderlichen technischen
Angaben bzgl. der Haustechnik wie z.B. Heizungsanlage, Fufsbodenheizung etc vor.)

1.5 Schallschutznachweis

= Sofern zum Bauantrag erforderlich, wird der nétige Schallschutznachweis erstellt.
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2. Bauleitung

= Bauleitung fir die im Leistungsumfang von Ytong Bausatzhaus enthaltenen Gewerke.

3. Die Bauunterweisung

Die baubegleitenden MalRnahmen werden jeweils durch die aktuell gliltigen Landesbauordnungen
der Bundeslander geregelt.

= Es erfolgt eine ausfiihrliche Einweisung der Bauherren betreffs des Bauablaufs sowie in die
Verarbeitung der gelieferten Baustoffe und Bauteile in den Geschaftsrdumen des Ytong
Bausatzhaus-Partners. Unterweisungen auf der Baustelle erfolgen in enger Abstimmung und
terminlicher Koordinierung mit den Bauherren.

= Mit Baubeginn setzt der Ytong Bausatzhaus- Partner einen Baustelleninstrukteur
(Vorfiihrmeister) fur die individuelle Baustellenbetreuung ein. Die Baustelleninstrukteure
verfligen Uber eine fundierte Berufsausbildung und Praxiserfahrung. Sie haben sich auf die
Betreuung von Selbstbauern spezialisiert und werden regelmaRig fortgebildet. Sie legen fir
und mit ihnen, dem Bauherrn, die erste Reihe der Mauersteine an. AnschlieRend weisen sie
sie in die nachsten Schritte ein. Der Baustelleninstrukteur Gberprift die Qualitat ihrer Arbeit
als Selbstbauer.
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4. Die Werkzeuge
Ytong Bausatzhaus Werkzeuge

= Mit der ersten Lieferung erhalt der Bauherr einen umfangreichen Werkzeugsatz in
Profiqualitat, der die fiir die Verarbeitung von Ytong Planblockmauerwerk notwendigen
Werkzeuge und Hilfsmittel enthalt:

o Auftragskellen fiir YTONG - Dinnbettmortel flr die vertraglich vereinbarten
Wandstarken,

e Gummihammer,
e Quirl,

e Dosensenker,

e Schleifbretter,

e \Wasserwaage,

e Bauhelme,
e Widia-—
e Handsage,
e Sagewinkel
Alle weiteren Werkzeuge sind bauseitig zu stellen.

= Nach Vereinbarung stellt der Ytong Bausatzhaus-Partner fiir die Erstellung des Rohbaus
gegen Kaution eine elektrische Bandsage (230V) fir die Dauer der Rohbauerstellung, max. 3
Monate kostenfrei zur Verfligung.
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5. Der Rohbau:

5.1 AuRenwinde

Fiir die AuBenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem und Grifftaschen gemal Ausfiihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 2 - 0,35 mit Lambda-Wert = 0,09 W/(mK) 36,5 cm dick ist
Mindeststandard. Dieser Ytong Stein
sorgt fir die erforderlichen
Warmedammwerte im Bereich der

massiven Wandbaustoffe. Einschalig
gebaut, ohne aufwandige
ZusatzmaBBnahmen zur
Warmedammung!

Die Lieferung beinhaltet den

zugehorigen Diinnbettmortel als

Sackware nach Herstellerrichtlinie sowie alle It. Statik erforderlichen Ytong Stiirze,
Sturzschalen, Stahltrager zur Uberdeckung der Rohbaudéffnungen fiir Fenster, Fenstertiiren
und der Hauseingangstir.

5.2 Die Innenwinde

Fir die tragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine mit Nut- und
Federsystem sowie Grifftaschen gemald Ausfiihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W _PPW 4 - 0,50 24 cm dick

Fir die nichttragenden Innenwande werden Ytong Porenbetonsteine als Plansteine gemafd
Ausfiihrungsplanung geliefert.

Ytong Planblock W PPW 4 - 0,55 11,5 cm dick

Die Lieferung beinhaltet den zugehérigen Diinnbettmortel als Sackware sowie alle It. Statik
erforderlichen Ytong Stiirze bzw. Ytong Sturzschalen zur Uberdeckung der Rohbauéffnungen.

Beim Anlegen der ersten Steinreihe steht ihnen der Baustelleninstrukteur zur Seite und gibt

hilfreiche Hinweise fiir den weiteren Bauablauf.

In der Lieferung enthalten sind auch: Mauermortel MG Il zum Anlegen der ersten

Mauerwerksschichten und waagerechte Sperrungen, die zum Schutz vor aufsteigender

Bodenfeuchtigkeit nach DIN-Vorschrift unter das Mauerwerk eingelegt werden miissen

(Bitumensperrbahnen oder mineralische Abdichtung fiir AuRen- und Innenwande)

Stand: Jan. 2018 8
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5.3 Die Geschossdecken

Die Decken lber dem Erdgeschoss und Obergeschoss werdewn als massive Elementdecke geliefert.
Die Deckenelemente bestehen aus einzelnen Ytong Deckenplatten in laut Statik erforderlicher Dicke.

Die Anlieferung und die Verlegung der Deckenelemente erfolgt in folgendem Liefer- und
Leistungsumfang:

= Liefern und Entladen der Ytong Deckenplatten

= Liefern und Entladen der erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung sowie
Stahlwechsel nach MakR, vorgefertigt in den vorgesehenen MaRen und Biegeformen

= Das komplette Material zum Ausbetonieren der Deckenrander / Deckenfugen
(Stahlbewehrung, Beton) ist in unserem Lieferumfang enthalten.

= Lieferung der Ytong Deckenrand-Dammschalung fiir die systemgerechte Abstellschalung zur
Dachringankerausbildung

=  Stellung des Mobildrehkrans zur Verlegung der Deckenplatten
= Erstellung des erforderlichen Verlegeplanes fiir die Deckenplatten

= Das Auflegen der Ytong Deckenplatten erfolgt unter Anleitung und Mitwirkung eines Ytong
Baustelleninstrukteurs

Zur Entladung und Verlegung der Deckenplatten sind bauseitig drei Personen als Helfer
bereitzustellen.
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5.4 Die Geschosstreppe

Es wird eine Ytong Massivtreppe fiir das Erdgeschoss geliefert.

130 039 040 1
|

-
1

S

nes
I

™
M artelfuge variabel,
je nach Steigungsverhaltnis

137

= Die Treppe besteht aus maRgenauen einzelnen Stufenelementen, die entsprechend dem
Baufortschritt auf die Untermauerung aufgelegt werden. Diese Treppe ist vorgesehen zur
spateren Aufbringung eines Bodenbelages Ihrer Wahl.

= Lieferung der passgenau zugeschnittenen Treppenstufen
= Lieferung der notwendigen Untermauerungssteine

* Ubergabe eines Treppenmontageplanes und Einweisung durch den értlichen
Baustelleninstrukteur

= Die Bauherren benétigen wahrend der Bauzeit keine Bauzeittreppe. Die Treppe ist nach
Einbau sofort nutzbar

6. Der Schornstein

= Der Ytong Bausatzhaus Schornstein ist flir einen Kamin oder Kachelofen entsprechend den
Vorschriften dimensioniert. Er besteht aus einem Handmontagesystem und wird ab
Bodenplatte geliefert. Der Schornstein ist einziigig und hat einen integrierten Thermoluftzug

fiir die raumluftunabhangige Betriebsweise. (Hinweis: Je nach Ofentyp und Anforderung des

Schornsteinfegers kénnen Auflagen erforderlich werden, die durch den Bauherren zu
erbringen sind z.B. Zwangs-Schaltungen fiir Dunstabzugshauben oder Unterdruckwéchter
fur Liftungsanlagen)

= Lieferung der Kaminformsteine mit Abdeckplatte, Schornsteinkopfbewehrung,
Reinigungsoffnung, Feuerstattenanschluss 90°, Kondensatsammelbehilter,
Schornsteinkopfhalterung inklusive Befestigungsmaterial

Stand: Jan. 2018 10
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7. Holzdachstuhl

Der Abschluss auf der Ytong- Obergeschossdecke wird durch den Holzdachstuhl als
Walmdachkonstruktion gebildet und wird fir den Bauherrn geliefert und errichtet.

= Der Dachstuhl wird nach statischen Erfordernissen dimensioniert.

= Der Dachstuhl besteht aus Konstruktionsvollholz KVH.

=  Die Sparrenkopfe sind gehobelt und nicht profiliert.

=  Die Trauf- und Ortgangschalung wird mitgeliefert. (Sichtschalung Nadelholz Nut+Feder
19 mm, farbliche Gestaltung bei Bedarf bauseits)

=  Die Dachform und Dachneigung des Daches entspricht der Hausplanung: Walmdach mit 25°

= Der Dachiberstand betragt umlaufend 50 cm, jedoch nicht im Bereich Vorsprung des
Hauseingangsbereiches (gemessen von Wand bis AufRenkante Sparren)

8. Dachmaterial:

8.1 Dacheindeckung

Lieferung des Dacheindeckungspaketes mit den Dachsteinen
wahlweise Tegalit oder Frankfurter Pfanne in Protegon-Qualitat

Fabrikat: Braas

Der Hersteller gewahrt 30 Jahre Garantie auf die Dachsteine!

Tegalit in Granit Frankfurter Pfanne in klassisch Rot

Zur Farbauswahl stehen Klassisch-Rot oder Granit

Die Sondersteine werden entsprechend der jeweils gewahlten Dachform passend zum
Eindeckungssystem geliefert:

= Firstziegel mit Firstklammer und Firstlattenhalter

= Metallroll / Figaroll

= 2 Stk. Walmkappen

= 4 Stk. Gratfangsteine

= Erforderliche Sturmklammern

= 1 Stick Saniltfter mit Durchgangspfanne DN 100, Wetterkappe

= 2 Standsteine mit Bligel und Sicherheitsrost flir Schornsteinfeger

=  Universal Lichtkuppel als Dachausstiegsfenster flr den nichtausgebauten Dachraum

Stand: Jan. 2018 11
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8.2 Dachzubehor

Das Dacheindeckungspaket beinhaltet ebenfalls die Lieferung folgender Zubehdrmaterialien:

diffusionsoffene Unterspannbahn

Konterlattung / Dachlattung

Traufbohlen

Ortgangbrett gehobelt
Luftungsband/Vogelschutzgitter 80 mm fir die Traufen

Nagel blank 34/80 mm und 25/60 mm

8.3 Dachentwadsserung

Lieferung der flr die Dachentwasserung notwendigen Rinnen und Fallrohre aus Titan-Zink, 6-
teilig, inkl. Zubehor, bis zum Anschluss an die Entwasserungspunkte im Erdreich
(Standrohre):

Rinne, Rinneneinhangstutzen, Rinnenboden
Rinnenhalter, Rinneisenstifte verzinkt

Fallrohrbogen, Fallrohre, Fallrohrschellen

Stand: Jan. 2018 12
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9. Fenster und Fenstertiiren

Lieferung der Kunststofffenster und Fenstertiiren entsprechend der Planung fiir das Erdgeschoss und
das Dachgeschoss inklusive der Einbaumaterialien.

FenstergrofRen EG:

F 101: F102: 1.10 x 1,25 m; F 103: F 104: 2.20 x 2,17 m; F 105: 1.10 x 2,17 m; F 106: 0,90 x 1,125 m; F 107: F 108: 0,70 x 0,75 m

F 109: 1.10 x 0,75 m;

FenstergroRen DG:

F 201: 0,80 x 1,125 m; F 202: F 203: F 209: 1.10 x 1,345 m; F 204: F 205: 2,20 x 2,23 m; F 206: F 107: 1,10 x 2,23 m; F 208: 0,90 x 1,345 m;

Fensterbdnke innen und auf8en sind nicht im Angebot enthalten.

Fabrikat: Kneer-Stidfenster

Verglasung: 3-fach Warmeschutzverglasung (Us = 0,5 W/ (m?K) DIN EN 673) mit
thermischem Randverbund je Scheibenzwischenraum in Kunststoff schwarz

Profil: Marken-6-Kammerprofil KF 594 exklusiv flaichenversetzt, deutscher
Herstellung, mit Mitteldichtung fiir zusatzliche Abdichtung und Warmedammung,
Fensterprofil mit verzinkter Metallverstarkung sorgen fir statische Sicherheit und
Stabilitat.

-
Farbe: innen weil}, auRen weild

Beschlag: aufliegende Einhand- Dreh-Kipp-Beschldage mit Basissicherheit und Niveauschaltsperre

Anmerkung: Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen sind die bodentiefen Fenster des
Dachgeschosses mit einer unten feststehenden Sicherheitsverglasung ausgestattet.

10. Rollladen

10.1 Rollladenkasten fiir Fenster und Fenstertiiren

Fir alle Fenster und Fenstertiiren (auller Glber dem Treppenhaus -
fenster) ihres Ytong Bausatzhauses werden Ytong Rollladenkasten

als Aufsatzrollladenkasten mit AuRenrevision in Mauerwerksstarke
geliefert. Die Rollladenkasten werden fertig auf den Fenster- Elementen
montiert und mit entsprechendem Zubehor geliefert:

Ytong Rollladenkasten sind genau auf das Ytong Bausystem abgestimmt
und sind nach Einbau vollstandig in das Mauerwerk integriert und nach
bauseitiger Herstellung des Innen- und AuBBenputzes nicht mehr sichtbar.
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10.2 Rollladenbehang

Lieferung des Rollladenbehangs nach MaR fiir die Fenster und Fenstertiiren im Erd- und
Dachgeschoss fiir den Rollladenkasten.

= Lieferung der PVC-Rollladenpanzer in den Standardfarben: WeiR, Grau oder Beige

10.3 Rollladenfiihrungen Fenster

Alle mit Rollladen ausgestatteten Fenster und Fenstertiiren erhalten bereits werkseitig auRen auf
den Fensterrahmen montierte Rollladenfiihrungsprofile in der Farbe ihrer Fenster.

10.4 Rollladenantriebe

Der Antrieb der Rollladen erfolgt mit Rohrmotoren fiir den elektrischen Antrieb der Rollladen.
Der Schalter und das flexible Anschlusskabel in einem Leerrohr sind bauseitig bereitzustellen.

11. Haustiir

Ihr Ytong Bausatzhaus beinhaltet die Lieferung einer Kunststoffhaustir aus dem
Aktionshaustiirprogramm 2018 der Fa. Kneer- Stidfenster, Typ 18-106 gemal Planung

(1,10 x 2,20 m). F

Profil: Marken-6-Kammerprofil KF 714 S exquisit flachenversetzt, deutscher
Herstellung, vollarmiertes Fensterprofil aus dem Werkstoff ,,RAU-FIPRO”.

Farbe: innen weil}, auBen weild

Profilzylinder: Standard (904) Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion,
mit Bohrschutz, 5 WendeschlUssel

Verriegelung: 3-Fallen-Automatikschloss (ohne E-Offner)

Griffe/Druicker: Edelstahl-Rosettengarnitur innen, Edelstahl-Schutzrosette aulRen, Edelstahl-
Stangengriff (1600 mm)
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12. Ausbaupakete:
12.1 Hausliiftungskonzept fiir das dezentrale Liiftungssystem

Fir den Bausatz Innovationshaus 134 S wird ein dezentrales Llftungssystem mit
Warmerickgewinnung von inVENTer geliefert. Die Lifter werden einfach in die jeweilige AuRenwand
installiert. Es werden keine zuséatzlichen Liftungskanale und Rohrleitungen bendtigt.

Dank der hohen Warmeriickgewinnung nutzen sie ihre Heizenergie effizient und leisten einen Beitrag
zur Verringerung des CO-AusstoRes.

Im Bausatz sind folgende Liftungsmodule enthalten:

= 6 Stk. inVENTer iV14V Komplettset

= 1 Stk.inVENTer iV-Twin Komplettset
= 1 Stk. Abluftventilator aV100

= 1 Stk. Wandeinbauset avV100

= 1 Stk. Regl s Move s8
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Kurzfassung des Liefer- und Leistungsumfangs

Stand: Jan. 2018

Bauantrag, Statik, Warmeschutznachweis, Werkplanung, Detailplane
Werkzeugset und Bandséage (leihweise)

Bauunterweisung

Ytong Plansteine 36,5 cm (Lambda 0,09) fir die AuRenwande
komplettes Ytong Bausystem

selbstbaugerechte Zubehdrteile fiir den Rohbau

massive Ytong Geschossdecken

massive Ytong Treppe

raumluftunabhangiger Schornstein

Lieferung und Montage des Holzdachstuhls

Dacheindeckung mit Farbauswahl

Dachentwadsserung

Fenster weiRl mit 3-fach Warmeschutzverglasung (Us=0,5), Mitteldichtungssystem
elektrische Rollladen fiir Fenster und Fenstertlren

Hauseingangstir

kontrollierte Be- und Entliftung
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Allgemeine Bemerkungen

A

F.

Alle Lieferungen und Leistungen, die nicht ausdricklich in der Baubeschreibung genannt und
beschrieben sind, sind nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Der Bausatzhauspartner liefert den kompletten Bauantrag mit allen dazugehérigen
Zeichnungen und Formularen nach Bereitstellung der behordlichen Unterlagen durch die
Bauherren und Ablauf des Widerrufsrechts. Diese zeichnet der Bauherr nach Priifung
umgehend ab. Die behoérdlichen Kosten tragt der Bauherr.

Der Baubeginn kann friihestens nach Eingang der Baugenehmigung und Nachweis eines
baureifen Grundstiickes durch den Bauherrn erfolgen.

Bauseits sicherzustellen ist die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser sowie die
ungehinderte Zufahrtmaglichkeit von 4m fir Liefer- und Kranfahrzeuge (bis 40t).

lhr Ytong Bausatzhaus-Partner ist ihnen nach Ortsbesichtigung bei der Beantragung und
Organisation der notwendigen MalRnahmen gern behilflich.

Jeder Bauherr ist zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften gemal Bau-
Berufsgenossenschaft verpflichtet. Sicherzustellen ist insbesondere das

Vorhandensein der notwendigen Arbeits-, Schutz- und Montagegeriiste sowie die
Abschaltung und Demontage - falls erforderlich - von Oberleitungen im Schwenkbereich des
Kranes. lhr Ytong Bausatzhaus-Partner ist ihnen bei der Beantragung und termingerechten
Organisation der notwendigen MalRnahmen gern behilflich. Schutz- und Montagegeriste
sind nicht Bestandteil dieses Angebotes und bauseits sicherzustellen.

Die in unserem Leistungsumfang enthaltene Statik fiir das Haus unterliegt der

Annahme eines ebenen Bauplatzes mit einem gewachsenen Baugrund und dem Lastfall nicht
driickendes Wasser im Griindungsbereich. Es werden die Bodenklassen 3-5 sowie eine
Mindestbodenpressung von 200kN/m? vorausgesetzt. Zur sicheren Feststellung der
geeigneten Griindungsvariante wird ausdricklich die Erstellung eines Baugrundgutachtens
gefordert.

Geodaten und Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Baugrundstiick wie
Grenzen, Hohen- und Lageplane des 6ffentlich bestellten Vermessungsingenieurs,
Grobabsteckung, Feinabsteckung des Bauvorhabens, Schnurbécke sowie Einmessung des
Gebaudekorpers und die Fortfihrung des Katasters sind Leistungen des Bauherren. Die
entsprechenden Unterlagen stellt der Bauherr dem Ytong Bausatzhaus-Partner jeweils
rechtzeitig zur Verfliigung, damit ein reibungsloser Bauablauf sichergestellt werden kann.
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= Beéi Materialanlieferungen gewihrleistet der Bauherr zur Ubernahme und Priifung
seine-oder die Anwesenheit einer von-ithm-beauftragten Person.— —

=  Zur Entladung der Fenster und der Haustr stellt der Bauherr zwei Helfer

= zur Verfligung, so dass der unmittelbare Transport der Bauelemente in das Gebdude
sichergestellt ist. Es miissen ausreichende Lagermoglichkeiten vorhanden sein.

= Die Liefermengen richten sich nach den RohbaumaRen einschlieRlich
erforderlicher Verschnittreserven. Uberzihlig gelieferte Mengen bleiben
Eigentum des Ytong Bausatzhaus- Partners.

= Die Lieferungen verstehen sich frei Baustelle und entladen.

= Bei Anlieferung von Materialien auf Paletten (Ytong Leihpaletten, Euro-
Paletten) bleiben diese Eigentum des YTONG Bausatzhaus-Partners und
sind vollstandig zuriickzugeben.

=  Verpackungsmaterial und Baustoffreste sind entsprechend den Angaben des
Herstellers vom Bauherrn umweltgerecht zu entsorgen.

= Fir die Bandsdge wird eine Kaution in Hohe von € erhoben, die vor
Ubernahme der Sage fillig wird. Die Riickzahlung der Kaution erfolgt nach
Rickgabe der Bandsage durch die Verrechnung mit der nachsten Rechnung.

* Notwendige Anderungen bei Lieferungen und Leistungen, die einen
technischen Fortschritt darstellen oder der Einsatz gleichwertiger Materialien,
sind vorbehalten.

= Ebenso bezieht sich das auf den Austausch einzelner Hersteller und
Markenartikel, falls Produktionen eingestellt werden oder andere Kriterien
dieses erfordern.

Bauzeit:

Der Fertigstellungstermin des Bauvorhabens kann nicht vereinbart werden, da der Bauherr
sein Wohnhaus in Selbsthilfe errichtet.

Sofern vorstehend Bauleistungen als Leistungsbestandteil vereinbart wurden, betragt deren
geschatzte Bauzeit

Dachstuhl richten: ca................... Wochen
Dacheindeckung: ca.........ccccueu.. Wochen
......................................................... Wochen
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